  APSTIPRINĀTS

     Pamatojoties uz Iepirkuma komisijas 

sēdes protokolu Nr. 01/INTER    

2011.gada 14. jūnijā.
NOLIKUMS

Garāžas ( kadastra apzīmējums 003 ) rekonstrukcija par multifunkcionālu radošo darbnīcu

1. Kārta

(Kurzemes multifunkcionālā radoši inovatīvā audio, video laboratorija)

 (CPV kods 45210000-2)

LMV/2011/01/INTER

Liepājā, 2011.gadā

1. VispārīgA informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

LMV/2011/01/INTER

1.2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti

Liepājas mākslas vidusskola

Reģistrācijas Nr. 90000037943

Alejas iela 18, Liepāja, LV 3401

VALSTS KASE

Konta Nr.: LV57TREL2220524012000
1.3. Komisija

Iepirkuma procedūru veic ar Liepājas mākslas vidusskolas 2011.gada 2. maija rīkojumu Nr. 1-11/30-1 adm izveidotā Iepirkuma komisija. 

1.4. Projekts

INTERREG projekts „ Radošo industriju attīstība Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionos” , līguma nr. LLIII-194.
1.5. Iepirkuma priekšmets

Liepājas mākslas vidusskolas iepirkuma priekšmets ir Garāžas rekonstrukcija par multifunkcionālo radošo darbnīcu – 1. kārta – ( Kurzemes multifunkcionālā radoši inovatīvā audio, video laboratorija ).
1.6. Līguma izpildes laiks un vieta

1.6.1. Plānojot būvdarbu veikšanu, pretendentam jānodrošina darba izpildes termiņš 150 (simtu piecdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pasūtītāja paziņojuma nosūtīšanas un būvobjekta nodošanas izpildītājam darbu uzsākšanai.

1.6.2. Līguma ietvaros veicamo būvdarbu vieta ir – Alejas iela 18/20, Liepāja.
1.6.3. Pretendentiem, kuri vēlas iesniegt piedāvājumu, ir obligāti jāpiedalās objekta apskatē, iepriekš piesakoties pie kontaktpersonas – Armanda Tauriņa – LMV direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos (mob.: 29368590, 63422923). Objekta apskate tiks organizēta pēc pretendenta ierosinājuma pretendentiem pieejamā laikā. Objekta apskates vieta – Alejas ielā 18/20, Liepāja. Pretendents saņems dokumentālu apliecinājumu par piedalīšanos objekta apskatē. 

Pretendents, kurš nebūs piedalījies objekta apskatē, netiks vērtēts.

1.7. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.

1.7.1. Piedāvājumi iesniedzami Liepājas mākslas vidusskolā, Liepājā, Alejas ielā 18, Projektu daļā – 3. stāvā, darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00  līdz 2011.gada 1. jūlijam, pulksten 1200. 

1.7.2. Ja piegādātājs piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar kurjeru), tas ir atbildīgs par piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz noteiktā termiņa beigām.

1.7.3. Piedāvājumu atvēršana notiek Liepājas mākslas vidusskolā, Alejas ielā 18, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

1.7.4. Jebkuri piedāvājumi, kurus Pasūtītājs saņems pēc pēdējā iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un tiks neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ Pretendentam.

1.8. Piedāvājuma derīguma termiņš

Piedāvājuma derīguma termiņš ir 150 (simtu piecdesmit) dienas, skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas.

persona nav iepazinusies ar informāciju.

1.9. Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai

1.9.1. Iepirkumam tiks pieņemti un izskatīti piedāvājumi no tiem pretendentiem, kuri būs noformējuši un iesnieguši piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu un nolikuma prasībām. Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši nolikumam klāt pievienoto veidlapu formai. 

1.9.2. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros (1 (viens) oriģināls un 1 (viena) pretendenta apliecināta kopija). Katrā no piedāvājuma eksemplāriem jāiekļauj šādi dokumenti:

1.9.2.1. Pretendentu atlases dokumenti, kas minēti nolikuma 3.sadaļā;

1.9.2.2. Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums, kurā iekļauj visus nolikuma 2.8.punktā minētos dokumentus.
1.9.3. Pretendentam jāiesaiņo piedāvājumu trīs aploksnēs – 1 (vienā) ārējā un 2 (divās) iekšējās:

1.9.3.1. Ārējai aploksnei jābūt adresētai:

Liepājas mākslas vidusskolas
Iepirkuma komisijai 
Alejas iela 18, Liepāja, LV-3401
ar norādi:

Iepirkumam: Garāžas (kadastra apzīmējums 003) rekonstrukcija par multifunkcionālo radošo darbnīcu – 1. Kārta  (LMV/2011/01/INTER). 

Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes sākuma!

Pretendents: … (nosaukums, , kontaktpersona, kontaktinformācija)

1.9.3.2. Vienai iekšējai aploksnei jāsatur nolikuma 1.10.2.1.punktā punktā minētā dokumentācija ar norādi uz aploksnes: “Pretendenta atlases dokumenti” – 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija.
1.9.3.3. Otrai iekšējai aploksnei jāsatur nolikuma 1.10.2.2. punktā minētā dokumentācija ar norādi uz aploksnes: “Pretendenta piedāvājums” - 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija.
1.9.4. Visai iesniedzamajai dokumentācijai, atbilstoši 1.10.3.punktā minētajam sadalījumam pa aploksnēm, jābūt cauršūtai (caurauklotai ar diegu, lai nebūtu brīvi nomaināmas lapas) un apzīmogotai ar pretendenta zīmogu, norādot cauršūto lapu skaitu. Katru eksemplāru, gan oriģinālu, gan katru kopiju cauršuj atsevišķi. Uz katra no eksemplāra pirmās lapas atbilstoši norādot „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”.
1.9.5. Nolikumā norādītajā vietā un laikā pretendents iesniedz piedāvājumu, kas sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām.

1.9.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Parakstītam jābūt katram piedāvājumā iekļautajam dokumentam, bet kopijām jābūt apliecinātām. Ja piedāvājumā tiek iekļauti dokumenti svešvalodā, tiem pievienojams tulkojums latviešu valodā, kura pareizību apliecinājis pretendents.

1.9.7. Dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīga amatpersona. Ja dokumentus paraksta pilnvarotas persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju, ko iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos.

1.9.8. Finanšu piedāvājumā iekļautās tāmes (katru tāmi) sastāda un pārbauda personas, kuras ir saņēmušas būvprakses sertifikātu Būvniecības likuma 8.pantā noteiktajā kārtībā, norādot paraksta atšifrējumu un sertifikāta numuru. Finanšu piedāvājumam pievieno attiecīgo personu sertifikātu apliecinātas kopijas, ja tās netiek pievienotas atlases dokumentos.
1.9.9. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumu (pielikums Nr.1) un finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.2) paraksta visi piegādātāji, kas iekļauti piegādātāju apvienībā, bet citus dokumentus – atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. 

1.9.10. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku, un katram dalībniekam jāatbilst visām pretendentu atlases prasībām, ņemot vērā, ka pēdējo trīs gadu laikā veikto būvdarbu apjomus un gada vidējo apgrozījumu būvniecībā, kā arī līguma izpildē iesaistītos sertificētos speciālistus – būvdarbu vadītājus vērtē, skaitot visu apvienības dalībnieku veikto būvdarbu apjomus kopā.
1.9.11. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu, kurā noteikts, ka visi grupas dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par līguma izpildi, un nosaukts galvenais dalībnieks, kurš ir pilnvarots parakstīt piedāvājumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus grupas dalībnieku vārdā, un ar kuru notiks visi maksājumi. Vienošanās dokumentā jānorāda katra grupas dalībnieka Darba daļa (procentos).

1.9.12. Katrs Pretendents, kā galvenais būvuzņēmējs drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu kā galvenais būvuzņēmējs, drīkst piedalīties cita Pretendenta piedāvājumā kā apakšuzņēmējs, ja veicamā darba daļa ir mazāka par 5% (pieciem procentiem) no piedāvājuma kopējās cenas bez PVN. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, šie ierobežojumi attiecas uz katru apvienības dalībnieku.

1.9.13. Par vienu Pretendentu uzskatāmas arī divas vai vairākas juridiskās personas, kas ir savstarpēji saistītas personas likuma „Par nodokļiem un nodevām” pirmā panta izpratnē.

1.9.14. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Komercnoslēpums nevar būt tāda informācija, kas ir vispārpieejama saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1.9.15. Pretendents piedāvājumu var iesniegt, sākot ar iepirkuma izziņošanas dienu.

1.9.16. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, bet jebkuras izmaiņas atlases dokumentos vai piedāvājumā nav pieļaujamas pēc iesniegšanas termiņa beigām.

1.9.17. Pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, piedāvājums atdodams tā iesniedzējam un piedāvājuma saņemšanu nereģistrē.
1.9.18. Visām izmaksām piedāvājumā jābūt uzrādītām latos (LVL). Dokumenti aizpildāmi saskaņā ar nolikumam pievienotajām veidlapu formām.

1.9.19. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem nolikuma un iepirkuma līguma projekta (pielikums Nr.3) nosacījumiem. 

1.9.20. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.
1.10. Piedāvājumu varianti

Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkumu. Ja pretendents iesniegs vairākus piedāvājuma variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem.

1.11. Pasūtītāja kontaktpersona

Liepājas mākslas vidusskolas direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos – Armanda Tauriņš, e-pasts: armandstaurins@inbox.lv , tālr.: 634 22923, mob.:29368590, fakss: 634 23192.
1.12. Pasūtījuma piešķiršanas metode ir iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 prim panta nosacījumiem.

1.13. Nolikuma saņemšana:

Nolikumam ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja Liepājas mākslas vidusskolas mājas lapā www.lmv.lv, sadaļā “Publiskie iepirkumi”. Tehniskais projekts – Elektroapgāde (EL) un Vājstrāvu sistēmas (VS) būs pieejams Liepājas mākslas vidusskolā – Alejas ielā 18, Liepājā, būs iespējams veikt projekta kopēšanu.
Visi tehniskie projekti būs pieejami Liepājas mākslas vidusskolā – Alejas ielā 18, Liepāja, piesakoties pa tālr.: 63422923, mob.: 29368590 vai pa e-pastu: liepajasmakslasvsk@gmail.com.
1.14. Papildu informācijas sniegšana:

Jebkura papildus informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta LMV mājas lapā: www.lmv.lv pie nolikuma. Uz pretendenta jautājumiem tiks atbildēts elektroniski pa e-pastu vai faksu trīs darba dienu laikā, kā arī sniegtās atbildes tiks izsūtītas visiem pretendentiem, kas būs piereģistrējušies pa e-pastu – liepajasmakslasvsk@gmail.com.

Atbildes uz jautājumiem tiks sniegtas ne vēlāk kā trīs dienas pirms pieteikuma iesniegšanas datuma               (30.06.2011.). 
Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.15.Līguma saistību izpildes nodrošinājumi.

1.15.1. Ir noteikti sekojoši Līguma saistību izpildes nodrošinājumi:

1.15.1.1. Priekšapmaksas jeb avansa maksājuma nodrošinājums avansa maksājuma apmērā (līdz 20% no kopējās līguma summas). Atsakoties no priekšapmaksas jeb avansa maksājuma, nodrošinājums nav nepieciešams.

1.15.1.2. Līguma rezultātā veikto darbu garantijas nodrošinājums 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma summas ar noteikto termiņu 3 (trīs) gadi, kas pēc 3 (trīs) gadu termiņa notecējuma pretendentam jāpagarina vēl uz 2 (diviem) gadiem.

1.15.1.3.Piedāvājumam pievieno kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu apliecinājumu par apņemšanos līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā sniegt visus 1.15.1.punkta apakšpunktos minētos nodrošinājumus. Minēto dokumentu iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos.
1.15.3. Ja pretendents atsakās no avansa maksājuma, pretendents to apliecina ar atsevišķu dokumentu, ko pievieno piedāvājumam. Šādā gadījumā nav nepieciešams kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par apņemšanos sniegt 1.15.1.1.punktā minēto nodrošinājumu.

2. Tehniskās specifikācijas

2.1. Tehniskais apraksts

Izpildītājam jāveic garāžas rekonstrukcija par multifunkcionālo radošo darbnīcu (247,8 m2), saskaņā ar tehnisko dokumentāciju – SIA „Ozola&Bula, arhitektu birojs”.
2.2. Galvenie darbi:

· Demontāžas darbi;
· Jumta klāja izbūve;
· Jumts virs ieejas mezgla;

· Jumta pārkare;

· Fasādes apdare;

· Koka karkasa sienas;

· Mūrētu sienu apdare;

· Mūrēšanas darbi;

· Betonēšana;

· Grīdas;

· Pārsegums virs sanmezgliem un garderobes;

· Logs;
· Stiklotas sienas;

· Durvis;
· Elektroapgāde; vājstrāvu apgāde un ventilācijas izbūve;
· Ūdensapgāde, kanalizācijas apgāde, lietus ūdens novadīšana;
· Apkures izbūve grīdā.

2.3. Izpildes termiņš:

Saskaņā ar Nolikuma 1.6.1.punktu.
2.4. Publicitāte:

Uzsākot būvniecību un visu tās īstenošanas laiku Izpildītājam objektā jānodrošina informācijas stenda izvietošana pēc publicitātes prasībām INTERREG projektā (www..latlit.eu) saskaņojot tā saturu un izmērus ar Pasūtītāju. 

Pēc projekta pabeigšanas informācijas stendi nomaināmi pret pastāvīgām informatīvām plāksnēm.

2.5. Īpaši noteikumi būvniecības līguma izpildei:

2.5.1. Būvdarbu laikā izpildītājs īsteno un nodrošina:
· Gatava objekta pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

2.6. Tehniskie noteikumi

2.6.1. Prasības veicamā darba izpildē, pieņemšanā un kvalitātes kontrolē nosaka:

· Būvniecības likums;

· Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

· Latvijas valsts standarti;

· Tehniskajā dokumentācijā izvirzītās prasības.

Visi darbi veicami ievērojot Liepājas pilsētas apbūves noteikumos, Liepājas pilsētas administratīvās atbildības noteikumos un Liepājas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos izvirzītās prasības, kā arī Pasūtītāja norādījumus.

2.6.2. Izpildītājam jānodrošina bezmaksas garantijas apkalpošana šādām objekta sastāvdaļām:

Darbam un materiāliem ne mazāk kā 5 (pieci) gadi pēc objekta nodošanas Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu.

2.6.3. Izpildītājam būvdarbu laikā jānodrošina īpašniekiem un operatīvajiem transportam piekļūšanu zemesgabaliem.

2.6.4. Izpildītājam pirms konstrukciju iebūves izstrādāt konstrukcijas montāžas daļu un saskaņot to ar tehniskā projekta autoru – SIA „Ozola&Bula, arhitektu birojs”.

2.6.5. Izpildītājam pirms konstrukciju ievešanas objektā, iesniegt Pasūtītājam būvmateriālu atbilstības sertifikātus vai piegādātāja atbilstības deklarācijas.
2.7. Citi noteikumi

2.7.1. Tāme:

Lokālajās tāmēs jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējams būvdarbu tehnoloģiski pareizi un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Lokālās tāmēs netiek iekļauts PVN. PVN iekļauts koptāmē.

Koptāme un lokālās tāmes jāizstrādā atbilstoši LBN 501-06.

Tāmes paraksta to sastādītājs un apstiprinātājs. Vismaz vienai no šīm personām jābūt ieguvušai būvprakses sertifikātu Būvniecības likuma 8.pantā noteiktajā kārtībā. Sertifikāta numuru norāda, tāmes parakstot, līdzās paraksta atšifrējumam. Finanšu piedāvājumam pievieno attiecīgo personu sertifikātu apliecinātas kopijas, ja tās netiek pievienotas atlases dokumentos.

Koptāme un lokālās tāmes ir spēkā un nemainīgas līdz sekmīgai līguma izpildei – gatava objekta nodošanai ekspluatācijā.
2.7.2. Ekvivalenti izstrādājumi:

Ja darbu apjomos vai tehniskajā dokumentācijā ir norādīti konkrēti izstrādājumi vai konkrēta ražotāja produkcija, pretendents drīkst piedāvāt tās ekvivalentu. Ja pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tas piedāvājumam pievieno nolikuma 2.8.5.punktā noteiktos dokumentus un informāciju.

Jautājumi par ekvivalentu izstrādājumu pielietošanu pēc līguma noslēgšanas netiks risināti.
2.8. Tehniskais un finanšu piedāvājums
2.8.1. Finanšu piedāvājumu (pēc formas – nolikuma pielikums Nr.2), kurā uzrādīta objekta izbūves kopsumma (līgumcena).
2.8.2. Lokālās tāmes, kopsavilkums un koptāme, kas izstrādātas atbilstoši LBN 501-06.

2.8.3. Finanšu piedāvājuma tāmes (lokālās tāmes, kopsavilkums, koptāme) *xls formātā uz elektroniskā datu nesēja (CD).
2.8.4. Darba izpildes kalendārais grafiks (pa nedēļām) (pēc formas – nolikuma pielikums Nr.6).
2.8.5. Piedāvāto materiālu un iekārtu tehnisko informāciju šādā tabulā:

	Materiāls/iekārta
	Modelis
	Ražotājs
	Izmēri
	Citi raksturojošie lielumi
	Garantija *

	
	
	
	
	
	


* Darbam un materiāliem ne mazāk kā 5 (pieci) gadi pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. Arī gadījumos, kad ražotājs izstrādājumiem dod īsāku garantijas termiņu, būvdarbu veicējam pret pasūtītāju jānodrošina minētais pilnais garantijas termiņš.

2.8.6. Atsevišķi pievienojams to materiālu uzskaitījums, kas iekļauti piedāvājumā un ir tehniskajā projektā prasīto materiālu ekvivalenti (ja paredzēts izmantot materiālu ekvivalentus), norāda ražotāju un marku un pievieno dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvātā produkta īpašībām un atbilstību prasībām. Ja šāds dokuments netiks pievienots, pasūtītājs uzskatīs, ka tiek piedāvāti un tiks izmantoti vienīgi tie materiāli, kurus prasa tehniskais projekts.
3. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

3.1. Prasības Pretendentiem :

3.1.1. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.prim panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

3.1.2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus Latvijas Republikā.

3.1.3. Pretendenta gada vidējam apgrozījumam būvniecībā (Būvkomersantu reģistrā reģistrētais apgrozījums par komercdarbību būvniecībā bez apakšuzņēmējiem) par iepriekšējiem trīs noslēgtajiem finanšu gadiem (2008., 2009., 2010.) ir jābūt lielākam par piedāvāto kopējo līgumcenu bez PVN. 

3.1.4. Pretendenta rīcībā jābūt sekojošiem speciālistiem:

3.1.4.1. sertificētam speciālistam ēku būvdarbu vadīšanā;

3.1.4.2. sertificētam speciālistam elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā;
3.1.4.3. sertificētam darba aizsardzības speciālistam.

3.1.5. Piesaistītajiem sertificētajiem speciālistiem ir jābūt pieejamiem iepirkuma rezultātā noslēdzamā būvdarbu līguma izpildei, tajā skaitā, pretendentam jānodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja klātbūtne objektā būvdarbu norises laikā 4 (četras) darba dienas nedēļā, katru no šīm darba dienām objektā pavadot vismaz 2 (divas) stundas.

3.1.6. Pretendentam ir nepieciešamā tehniskā kapacitāte, pieredze un kvalifikācija, lai veiktu nepieciešamos būvdarbus.
3.1.7. Pretendentu piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visi nepieciešamie sertifikāti, licences un atļaujas norādīto darba daļu veikšanai.
3.1.8. Autoruzraudzības sapulcēs, būvfirmai jānodrošina vismaz viens pārstāvis.
3.2. Pretendentu atlasei iesniedzamie dokumenti:

3.2.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (pēc formas – nolikuma pielikums Nr.1).

3.2.2. Dokumentāls apliecinājums par piedalīšanos objekta apskatē – Alejas ielā 18/20, Liepājā.

3.2.3. Atsauksmes par sekmīgi īstenotajiem būvdarbiem, kas attiecas uz būvdarbiem objektā, kas nodots ekspluatācijā ne agrāk kā 5 (piecus) gadus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. (pēc formas – nolikuma pielikums Nr.7).

3.2.4. Pozitīvas (ar norādi par darbu kvalitatīvu un pilnīgu izpildi nolīgtajā termiņā) attiecīgo būvdarbu pasūtītāju atsauksmes par vismaz 2 (diviem) no 3.2.2.punktā minētajiem līgumiem.

3.2.5. Informācija par pretendenta rīcībā esošajiem sertificētajiem speciālistiem, pievienojot sertifikātu apliecinātas kopijas (pēc formas – nolikuma pielikums Nr.4).
3.2.6. Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums par dalību līguma izpildē, ja līgums tiktu piešķirts izpildei pretendentam. 
3.2.7. Atbildīgā būvdarbu vadītāja noslogojuma apraksts (pēc formas – nolikuma pielikums Nr.5). 
3.2.8. Norāde uz līguma daļu, kuru būvdarbu veicējs paredzējis nodot apakšuzņēmējiem (apakšuzņēmēji, darbu apjomi un procentuālā attiecība pret kopējo darbu apjomu), pievienojot nepieciešamo sertifikātu, licenču un apliecību kopijas norādīto darba daļu izpildei, vienošanos ar apakšuzņēmēju vai apakšuzņēmēja apliecinājumu par dalību līguma izpildē, ja līgums Iepirkuma rezultātā tiktu piešķirts pretendentam. Norāda tikai tos apakšuzņēmējus, kuriem nododamā darbu daļa ir lielāka par 2% no kopējās līgumcenas.

3.2.9. Katram apakšuzņēmējam, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, jāiesniedz apliecinājums, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.prim panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

3.2.10. Lai iepirkumu komisija iespējami īsā termiņā varētu pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Iepirkuma komisija piedāvā Nolikuma 3.3.punktā minētās izziņas iekļaut pretendenta atlases dokumentos.

3.3. Pēc pasūtītāja pieprasījuma 10 (desmit) darba dienu laikā pretendentam, kuram piešķiramas tiesības slēgt līgumu un tā norādītajām personām, uz kuru iespējām tas balstās jāiesniedz kompetentās institūcijas ne agrāk kā vienu mēnesi pirms izziņas iesniegšanas izdotu izziņu, ka pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.
4. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE, PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

4.1. Vispārīga informācija:

4.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē;

4.1.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā;

4.1.3. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;

4.1.4. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa pretendentam iesniegt vai uzrādīt dokumenta oriģinālu;

4.1.5. Ja Komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde;

4.1.6. Ja pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā; 

4.1.7. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai komisija var pieaicināt ekspertu;

4.1.8. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam;

4.1.9. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt komisiju pieprasīt no pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai;

4.1.10. Eksperts piedāvājumā ietverto un pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai.

4.2. Vērtēšanas kārtība:

4.2.1. Atbilstība nolikumā izvirzītajām prasībām tiek veikta secīgi 4 (četros) posmos:

4.2.1.1. atbilstība noformējuma prasībām;

4.2.1.2. atbilstība pretendentu atlases prasībām;

4.2.1.3. atbilstība tehniskajai specifikācijai;

4.2.1.4. piedāvājuma izvēle.

4.2.2. Lai pārbaudītu pretendenta tiesības veikt būvdarbus atbilstoši Būvniecības likuma 10.panta prasībām, kā arī pretendenta apgrozījumu par iepriekšējiem trīs gadiem, Komisija pārbauda Būvkomersantu reģistrā pieejamo informāciju (http://buvkomersanti.bema.gov.lv/). 

4.2.3. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākošajā izvērtēšanas posmā.

4.2.4. Pēc lēmuma pieņemšanas pretendenti 3 (trīs) darba dienu laikā tiek informēti par iepirkuma rezultātiem un pretendentu, ar kuru nolemts slēgt līgumu. Par to pretendentiem tiek nosūtīta vēstule, izmantojot pretendenta pieteikumā norādītos kontaktus.

4.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs:

Komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu, kas atbilst nolikuma prasībām, nav atzīts par nepamatoti lētu un atbilst Pasūtītāja finanšu iespējām.

5. pielikumi

5.1. Nolikumam ir šādi pielikumi:

5.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (pielikums Nr.1); 

5.1.2. Finanšu piedāvājuma forma (pielikums Nr.2);

5.1.3. Līguma projekts (pielikums Nr.3); 

5.1.4. Informācija par būvdarbu vadītājiem (pielikums Nr.4);

5.1.5. Atbildīgā būvdarbu vadītāja noslogotības raksturojums (pielikums Nr.5);

5.1.6. Darba izpildes kalendārā grafika forma (pielikums Nr.6);
5.1.7. Informācija par īstenotajiem būvdarbu līgumiem (pielikums Nr.7);
5.1.8. Darbu apjomi - tāme ( Excel formā) - (pielikums Nr.8)- pieejama atsevišķi no nolikuma.
5.1.9. Tehniskais projekts ( pielikums Nr.9).
5.2. Pielikumi ir neatņemamas Nolikuma sastāvdaļas.

Pielikums Nr.1

	PIETEIKUMS DALĪBAI iepirkumā


	 
	

	Sabiedrības nosaukums
	reģistrācijas numurs


	kuras vārdā saskaņā ar
	
	rīkojas

	
	pārstāvības pamats 
	Sabiedrības vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds


Ar šo piesakās piedalīties iepirkumā „Garāžas rekonstrukcija par multifunkcionālo radošo darbnīcu”- 1. Kārta (LMV/2011/01/INTER).

Apliecina, ka:

· esam iepazinušies un pilnībā piekrītam iepirkuma nolikuma un līguma projekta prasībām;

· sabiedrība nav atzīta par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību pārkāpumā;
· sabiedrībai ir nepieciešamā tehniskā kapacitāte, pieredze un kvalifikācija, lai veiktu nepieciešamos vides pārvaldības pasākumus un nodrošinātu būvdarbu veikšanu videi draudzīgā veidā.
· uz sabiedrību neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.prim panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi un tā ir reģistrēta, licencēta un sertificēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

· gada vidējam apgrozījumam būvniecībā (Būvkomersantu reģistrā reģistrētais apgrozījums par komercdarbību būvniecībā bez apakšuzņēmējiem) par iepriekšējiem trīs noslēgtajiem finanšu gadiem (2008., 2009., 2010.) ir jābūt lielākam par piedāvāto līgumcenu bez PVN.

· visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	z.v.

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Faktiskā adrese:
	

	Bankas rekvizīti:
	

	Kontaktpersona:
	

	Tālruņa numurs:
	

	Faksa numurs:
	

	E-pasta adrese:
	


Pielikums Nr.2

Pretendenta finanšu piedāvājums

2011.gada ____.______

Liepājas mākslas vidusskolai
Alejas ielā 18, Liepājā

Mēs piedāvājam veikt iepirkumā „Garāžas rekonstrukcija par multifunkcionālo radošo darbnīcu”Alejas ielā 18/20, Liepājā - 1. Kārta (LMV/2011/01/INTER) un tehniskajā dokumentācijā minētos darbus, saskaņā ar iepirkuma nolikumu, tajā noteiktajā laikā un veidā. 
Piedāvājam veikt darbus Liepājas mākslas vidusskolas Alejas ielā 18/20 – Garāžas rekonstrukciju par multifunkcionālo radošo darbnīcu, Liepājā par līgumsummu LVL ______ * un PVN 22% LVL ________, kopā LVL ________ .

* cena, kas tiek vērtēta.

Apņemamies iepirkumā minētos darbus veikt 150 (simtu piecdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pasūtītāja paziņojuma nosūtīšanas un būvobjekta nodošanas izpildītājam darbu uzsākšanai.
Apliecinām, ka esam iepazinušies ar būvlaukumu un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt darba izpildi un samaksas noteikšanu par darba izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, būves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ņēmām vērā minētos apstākļus, nosakot Līgumā minēto samaksu par darba izpildi – līgumsummu. Tāpēc līgumsumma un darba izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie darba izpildes apstākļi.

Apliecinām, ka ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti iepirkuma nolikumā minētā darba veikšanai.

Apliecinām, ka lokālajās tāmēs ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējams būvdarbu tehnoloģiski pareizi un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. 

Ar šo apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu un nodrošinājumu, kādu prasa iepirkuma dokumenti, un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un līguma projektā.

Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistošs līgums, ar kura projektu esam iepazinušies un piekrītam. Mēs saprotam, ka Jūs varat pieņemt un noraidīt jebkuru piedāvājumu jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai.

Pielikumā: 


1) Darba izpildes kalendārais grafiks ( pielikums Nr.6 )
2) Koptāme un lokālās tāmes ( pielikums Nr. 8 )
	Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs:
	z.v.

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:
	


Pielikums Nr.3

Līguma projekts

LĪGUMS Nr. 2011/

	Liepājā
	2011.gada ____________________


Liepājas mākslas vidusskola, direktores Smaidas Rubezes vārdā, kura rīkojas uz NOLIKUMS” pamata, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), un … (turpmāk tekstā – Izpildītājs), līdzēji saukti arī katrs atsevišķi – Puse, kopā tekstā Puses, noslēdz šādu būvniecības līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

1. TERMINI

1.1. Termini, kas Līgumā ir lietoti ar lielo sākuma burtu, Līgumā ir lietoti šādā nozīmē:

Būve – būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija, kurš apzīmēts Projekta dokumentācijā.

Būvlaukums – atbilstoši Projekta dokumentācijai dabā nosprausta teritorija, arī iela, kurā notiek Darbs.

Darbs – visi būvdarbi, kas jāveic Izpildītājam, lai saskaņā ar apstiprināto Projekta dokumentāciju uzceltu, rekonstruētu un nodotu Pasūtītājam Būvi. Darbā arī ietilpst darbi, kas nav minēti Projekta dokumentācijā vai Līguma pielikumos, bet kas ir uzskatāmi par nepieciešamiem, lai izpildītu Projekta dokumentācijā minēto un lai nodrošinātu Būves normālu funkcionēšanu bez papildus darbu veikšanas, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem būve paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas Būvei tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz konkrētās Būves funkcionālo nozīmi. Darbā ietilpst materiālu, iekārtu piegādāšana, uzstādīšana, iebūve testēšana, ieregulēšana un palaišana, kā arī citu darbu un pasākumu veikšana, lai izpildītu Līgumā noteiktos pienākumus, kā arī lai nodrošinātu to, ka Izpildītāja apakšuzņēmēji izpilda savus pienākumus.

Līgums – šis līgums un visi tā pielikumi.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Pasūtītājs apmaksā un saņem, un Izpildītājs apņemas veikt darbus Liepājas mākslas vidusskolas, Alejas ielā 18/20, Liepājā INTERREG projekta Nr. LLIII-194 ietvaros saskaņā ar šo līgumu un šī līguma pielikumiem, atbilstoši Latvijas Republikas Būvniecības likumam un citiem normatīvajiem aktiem (turpmāk tekstā – Darbs).

2.2. Pasūtītājs ir veicis iepirkumu “…” (LMV/2011/... / INTER) atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

2.3. Šim Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi:

2.3.1. Izpildītāja iesniegtā finanšu piedāvājuma kopija, saskaņā ar iepirkumu,

2.3.2. Līguma izpildes laika grafiks.
2.4. Par līguma pielikumiem un tā neatņemamām sastāvdaļām uzskatāma … tehniskā dokumentācija.

2.5. Ja rodas nepieciešamība veikt tādus darbus, kurus sevī neietver šajā līgumā noteiktais Darbs, Pasūtītājs rīkojas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

3. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

3.1. Puses apliecina savu nolūku un gatavību pielikt maksimālas pūles, lai pienācīgi izpildītu līgumsaistības.

3.2. Ja vien Līgumā nav tieši paredzēts, slēdzot Līgumu, visi iepriekšējie rakstiski noslēgtie līgumi un vienošanās starp Pusēm par šī Līguma priekšmetu zaudē spēku. Mutiskās vienošanās zaudē spēku pilnībā.

3.3. Puses apliecina, ka ir sniegušas patiesu un pilnīgu informāciju. 

3.4. Puses apstiprina, ka tās rūpīgi iepazinušās ar Līgumu un tā pielikumiem, un ka visi noteikumi ir tām saprotami un pieņemami.

4. IZPILDĪTĀJA APLIECINĀJUMI

4.1. Izpildītājs apliecina, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības, un lai izpildītu Darbu un nodotu Būvi Pasūtītājam saskaņā ar šo Līgumu.

4.2. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Būvlaukumu un ir izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt Darba izpildi un samaksas noteikšanu par Darba izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, Būves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus, nosakot Līgumā minēto samaksu par Darba izpildi – Līgumu summu. Tāpēc Līguma summu un Darba izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie Darba izpildes apstākļi.

4.3. Izpildītājs apliecina, ka tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteiktā Darba veikšanai.

4.4. Izpildītājs apliecina, ka Darbu nodos tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticētā Darba veikšanai.

5. LĪGUMA TERMIŅŠ

5.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.

5.2. Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir izpildījušas savstarpējās saistības un norēķinus, kas izriet no šā Līguma noteikumiem.

5.3. Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās iesniedz Pasūtītājam visus būvatļaujas saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši 01.04.1997. izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
5.4. Izpildītājs apņemas uzsākt Darbu ne vēlāk kā 7 (septiņas) darba dienas pēc Pasūtītāja paziņojuma nosūtīšanas Izpildītājam, un veikt saskaņā ar šī Līguma punktā 5.6. minēto termiņu. Pasūtītājs paziņojumam pievieno: Projekta dokumentāciju un citu izpilddokumentāciju.

5.5. Pasūtītājs apņemas nodot Būvlaukumu Izpildītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu pirms Darba uzsākšanas.

5.6. Izpildītājs apņemas veikt Līguma II. daļā minēto Darbu 150 (simtu piecdedesmit) kalendāro dienu laikā pēc pasūtītāja paziņojuma nosūtīšanas un būvobjekta nodošanas darbu uzsākšanai., un pēc Darba pabeigšanas nododot Būvi Pasūtītājam ar nodošanas - pieņemšanas aktu.

6. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

A. Līguma summa

6.1. Izpildītājam maksājamā līguma summa ir LVL … (summa vārdiem) un PVN 22% LVL … (summa vārdiem), kopā LVL … (summa vārdiem).

6.2. Pasūtītājs veic tikai tāda Darba apmaksu, kas veikts atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Projekta dokumentāciju, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ar Pasūtītāju parakstītiem darbu nodošanas – pieņemšanas aktiem.

6.3. Izpildītājs ikmēneša (starpmaksājuma) Darbu nodošanas – pieņemšanas aktus iesniedz Pasūtītājam līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam.

B. Maksājumu kārtība

6.4.  Pirmais maksājums -  avansa maksājums tiek veikts – 15 - 20 % apmērā no līguma kopējās summas.

6.5.  Ikmēneša maksājumi tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā latos 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc abpusējas ikmēneša Darba nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas. Maksājumos tiek ietverts PVN.

6.6.  Ja Izpildītājs līdz 6.3.punktā minētam datumam neiesniedz Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, tad ikmēneša maksājums tiek veikts 65 (sešdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.

6.7.  Veicot maksājumus no konta, par maksājuma dienu uzskatāma pārskaitīšanas diena.

6.8.  Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam par iepriekšējā mēnesī izpildītu Darbu pēc faktiski paveiktā Darba apjoma, kurus akceptējis Pasūtītājs.

C.Izmaksu izmaiņas

6.9.  Izmaksu izmaiņas vai termiņa kavējumi, kuri Izpildītājam rodas nepietiekamas informētības gadījumā, netiek ņemti vērā.

6.10. Vienīgi Izpildītājs uzņemas visu risku, kurš saistīts ar iespējamo būvmateriālu cenu sadārdzinājumu Darba veikšanas gaitā un tas nekādā veidā nevar ietekmēt Līguma summu.

D. Norēķini

6.11. Pasūtītājs veic norēķinus ar Izpildītāju par iepriekšējā periodā izpildīto Darbu. Norēķini tiek veikti tikai pēc tam, kad Pasūtītājs ir pieņēmis no Izpildītāja iepriekšējā periodā izpildīto Darbu ar nodošanas - pieņemšanas aktu. Pasūtītājs izskata saņemto ikmēneša darba pieņemšanas - nodošanas aktu un 5 (piecu) darba dienu laikā to paraksta un atgriež vienu eksemplāru Izpildītājam. Ja darbu kvalitāte uz nodošanas brīdi neatbilst šī līguma prasībām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt ikmēneša darba pieņemšanas - nodošanas aktu, bet 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski motivēt savus iebildumus un saskaņot jaunu termiņu, kurā Izpildītājam ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes. Ja 10 (desmit) darba dienu laikā pēc ikmēneša darba pieņemšanas - nodošanas akta iesniegšanas Pasūtītājam tas netiek parakstīts vai netiek sniegts motivēts atteikums par veikto darbu pieņemšanu, veiktie darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem.

6.12. Attiecīgā Darba izpildījuma pieņemšana ar nodošanas - pieņemšanas aktu ir tikai pamats norēķinu veikšanai un nekādā gadījumā neatbrīvo Izpildītāju no atbildības novērst vēlāk konstatētos un atklājušos trūkumus un defektus.

6.13. Maksājumi par izpildīto Darbu notiek līdz samaksa par izpildīto Darbu sasniedz 80% apmērā no Līguma summas.

6.14. Pēc Darba izpildes un Būves nodošanas Pasūtītājam par izpildīto Darbu Izpildītājam apmaksā 15% (piecpadsmit procenti) no Līguma summas 35 (trīsdesmit piecu) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

6.15. Pēc Līguma 8.7.punktā minētā dokumenta iesniegšanas Pasūtītājs samaksā Izpildītājam atlikušos 5% (pieci procenti) no Līguma summas 35 (trīsdesmit piecu) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

E. Rēķini

6.16.  Uz visiem rēķiniem ir jāuzrāda Pasūtītāja nosaukums, Līguma numurs un rekvizīti atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par pievienotās vērtības nodokli” 3.nodaļas 8.panta 51 daļas prasībām.

6.17.  Visiem rēķiniem jābūt adresētiem Pasūtītājam.

6.18.  Rēķinos ir jānorāda vai tas ir avansa maksājuma rēķins, ikmēneša rēķins vai gala rēķins.

6.19.  Kopā ar ikmēneša maksājumu rēķiniem un gala rēķinu jāiesniedz izpildīta Darba pieņemšanas – nodošanas akti.

6.20.  Katrā izpildītā Darba aktā ir jāuzrāda Darba apjoms un vērtība (atšifrēti daudzumu aprēķini) par atskaites periodu, pamatojoties uz tehnisko dokumentāciju un/vai kopīgām pārbaudēm.

6.21.  Ja norēķinam ir nepieciešamas pārbaudes Būvlaukumā, tad tās jāveic kopīgi Izpildītājam ar Pasūtītāju. Pasūtītāja piedalīšanās veiktā Darba apjoma noskaidrošanā Būvlaukumā nav uzskatāma par Darba apjomu atzīšanu.

6.22.  Aprēķina rasējumos vai citā uzmērīšanas dokumentācijā jābūt tieši saskatāmiem visiem mēriem, kuri nepieciešami rēķina pārbaudei.

6.23.  Par pilnīgi pabeigta Darba daļu Izpildītājam jāiesniedz galīgie daudzumu aprēķini, pamatojoties uz kopīgām pārbaudēm.

7. SAPULCES

7.5. Pēc vienas no Puses pieprasījuma tiek noturētas sapulces, kurās piedalās Izpildītāja un Pasūtītāja pārstāvis, pēc nepieciešamības būvuzraugs un autoruzraugs. Sapulcēs tiek risināti ar Darba izpildi saistītie ikdienas jautājumi.

7.6. Pēc Puses pieprasījuma, kas iesniegts rakstiski pārējām Pusēm ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms sapulces sasaukšanas dienas, tiek noturētas ārkārtas sapulces.

7.7. Sapulces tiek protokolētas un protokolus paraksta Pušu pārstāvji. Sapulces vada un protokolē Pasūtītāja pārstāvis. Jebkuras Puses pārstāvis, kurš nepiekrīt protokolam, ir tiesīgs pievienot rakstiskas piezīmes.

8. APDROŠINĀŠANA

8.5. Pasūtītājs neveic Darba (būvniecības) apdrošināšanu.

8.6. Izpildītājam, pirms Līgumā noteiktā Darba uzsākšanas par saviem līdzekļiem jāveic savas profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un apdrošināšana pret ar Līguma izpildi saistītiem materiāliem zaudējumiem un bojājumiem līdz Līgumā noteiktā Darba izpildes beigām, lai nodrošinātu zaudējumu atlīdzību, kādi var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Izpildītāja darbības vai bezdarbības vai to seku rezultātā Darba izpildes laikā. Apdrošināšanā jāiekļauj arī visi apakšuzņēmēji.

8.7. Civiltiesiskā atbildības apdrošināšana ir jāsastāda uz visu Darba izpildes laiku.

8.8. Minimālais civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas limits ir 10% (desmit procenti) no Līguma summas LVL ___________ (summa vārdiem) apmērā.

8.9. Būvniecības visu risku materiālā apdrošināšana Izpildītājam jāveic par saviem līdzekļiem. Apdrošināšanas gadījumā atlīdzību jāsaņem Izpildītājam.

8.10. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs.

8.11. Ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc Darbu pabeigšanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma rezultātā veikto darbu garantijas nodrošinājumu. Līguma rezultātā veikto darbu garantijas nodrošinājumam jābūt par summu ne mazāku kā 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma summas un jābūt spēkā vismaz 3 (trīs) gadus pēc darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un Būves nodošanas ekspluatācijā. Pēc 3 (trīs) gadu termiņa beigām, Izpildītājam ir pienākums garantijas nodrošinājumu pagarināt tā, lai tas būtu spēkā visu garantijas laiku. Sākot ar 4. (ceturto) garantijas gadu garantijas nodrošinājumam jābūt par summu ne mazāku kā 2% (divi procenti) apmērā no Līguma summas.

9. BŪVLAUKUMS 

A. Reklāma

9.1. Reklāma Būvlaukumā pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.

9.2. Uzsākot būvniecību un visu tās īstenošanas laiku, Izpildītājam objektā jānodrošina informācijas stenda izvietošana, atbilstoši publicitātes noteikumiem INTERREG projektā.

9.3.  Pēc projekta pabeigšanas informācijas stendi nomaināmi pret pastāvīgām informatīvām plāksnēm.

B. Būvlaukuma komunikācijas

9.4. Visu pasākumu veikšana būvniecības nodrošināšanai gruntsgabala un ēkas robežās ir Izpildītāja pienākums.

9.5. Izpildītājs komunikāciju lietošanu apmaksā patstāvīgi saskaņā ar skaitītāju rādītājiem un saņemtiem rēķiniem.

9.6. Izpildītājam ir pašam jāpieprasa pieslēgt viņam nepieciešamās komunikācijas un jāpārņem ar to saistītās izmaksas.

9.7. Izpildītājam Būvlaukums visu būvniecības laiku jānorobežo ar vieglas konstrukcijas pagaidu žogu, ja tas atbilstoši veicamā Darba specifikai un tehniski ir iespējams.

C. Būvlaukuma drošība un kārtība

9.8. Visā Darba laikā līdz Būves nodošanai Pasūtītājam ar nodošanas pieņemšanas aktu Izpildītājam jāuzņemas visi normatīvajos aktos, valsts un pašvaldības institūciju priekšrakstos paredzētie Darba drošības pasākumi Būvlaukumā, t.sk. laikā, kad būvdarbi netiek veikti.

9.9. Būvlaukumu un Būves apsardzei nepieciešamos pasākumus jāveic visu būvniecības laiku arī tad, kad Darbs netiek veikts. Izpildītājam pašam vai, izmantojot cita pakalpojumus, jāveic visi viņam pakļautie pasākumi, lai Būvlaukumā nodrošinātu apsardzi un ugunsdrošības prasības.

9.10. Izpildītājam nepieciešams uzraudzīt un apsargāt celtniecības namiņus, darba iekārtas, darba drēbes u.c., iekārtojuma vērtības, piegādes un izpildīšanas darbus, arī laikā, kad Darbi netiek veikti. Nosacījums ir spēkā arī tad, ja Izpildītājs ir nolīdzis īpašu apsardzes dienestu.

9.11. Izpildītājam nepieciešams novērst būvniecības ietekmi uz kaimiņu ēkām, to iedzīvotājiem un apmeklētājiem, kā arī satiksmes dalībniekiem. Veicot darbus, trokšņu, putekļu, netīrumu utt. izplatību ir pēc iespējas jāsamazina, izmantojot piemērotas ierīces, aizsargvairogus, nosegmateriālus un veicot satiksmes ierobežošanu, ja nepieciešama.
9.12. Ja, veicot zemes darbus, tiek atrasta cilvēka veselībai un dzīvībai bīstama lieta vai viela, tad Izpildītājam nekavējoties jāveic attiecīgie drošības pasākumi, piemēram, to atrašanās vietas norobežošana, darbu pārtraukšana, evakuācija. Attiecīgie pasākumi Izpildītājam uz savu atbildību ir jāuztic veikt kādam citam vai arī uz pašu atbildību. Izmaksas par bīstamības likvidēšanu sedz Pasūtītājs.

9.13. Izpildītājam ir nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par jebkuru nelaimes gadījumu Būvlaukumā vai ar to saistītā vietā, kur Izpildītājs veic Darbu.

9.14. Jebkura materiāla (kravas) pārvietošana Izpildītājam jāveic ar piemērotiem transporta līdzekļiem, kas nodrošina kravas neizbārstīšanos. 

9.15. Izpildītājam jāseko, lai viņa transports ārpus darbu zonas atbilstu visiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un slodžu ierobežojumiem. Izpildītājam nekavējoties jānotīra visi nobirumi, kas radušies uz ielām, Būvlaukumā vai ārpus tā.

9.16. Izpildītājs atbild par visiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītājam, Pasūtītājam un jebkurām trešajām personām šo pasākumu neizpildīšanas gadījumā un darba drošības tehniskas neievērošanas gadījumā.

D. Izpildītāja pienākumi Būvlaukumā

9.17. Izpildītājs līdz Darba uzsākšanai atbilstoši vietējiem apstākļiem, kā arī valsts un pašvaldību institūciju priekšrakstu prasībām izstrādā Būvlaukuma iekārtojuma plānu un darbu veikšanas projektu, kuru saskaņo ar Pasūtītāju. Atļaujas iespējamajai satiksmei uz Būvlaukumu un no Būvlaukuma materiālu pievešanai un aizvešanai Izpildītājam ir jāsaņem no attiecīgajām valsts un pašvaldību iestādēm, ja tas ir nepieciešams.

9.18. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma nosūtīšanas Izpildītājam par Darba uzsākšanu, nosprauž galvenās būvasis, vai ielas (ceļa) trasi un augstumus, un uzrāda Pasūtītāja pārstāvim.

9.19. Izpildītājs ir atbildīgs par trešo personu saskaņojumiem ar pakalpojumu sniedzējiem un saimnieciskās darbības veicējiem par iebrauktuvēm.

9.20. Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas iepriekš saskaņot ar trešajām personām tāda Darba veikšanu, kura laikā ir iespējami traucējumi saimnieciskai darbībai.

9.21. Izpildītājam pastāvīgi jāatbrīvo Būvlaukums no būvatkritumiem. Izpildītāja rīcībā nodotie darba laukumi un piebraucamie ceļi, pabeidzot Darbu, ir jānodod atpakaļ ne sliktākā stāvoklī, kāds bija pirms Darba uzsākšanas. Koki un pārējie augi iekārtojuma laukuma rajonā jāsargā no bojājumiem. 

9.22. Visas izmaksas par telpām, kas izīrētas uz laiku, un svešu zemesgabalu izmantošanas atļaujām, satiksmes regulēšanu u.c. pasākumiem, jāsedz Izpildītājam, ja tas būs nepieciešams.

9.23. Nododot Būvi Pasūtītājam ar nodošanas - pieņemšanas aktu, Izpildītājam ir jānodrošina, ka Būvlaukums ir pilnībā attīrīts no būvatkritumiem.

10. BŪVDARBI

A. Preces un materiāli

10.1. Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem, nelietotiem, ja vien Līgumā nav paredzēts savādāk, kā arī jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

10.2. Darba izpildes gaitā atgūtie materiāli ir Pasūtītāja īpašums un pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma nogādājami uz Pasūtītāja norādīto vietu Liepājas pilsētas robežās. Par atgūto materiālu piegādi atsevišķa samaksa netiek veikta
. 

B. Ziņojums

10.3. Izpildītājam, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, 3 (trīs) darba dienu laikā jāiesniedz ziņojums. Ziņojumā skaidri un precīzi jābūt parādītām visām aktivitātēm, kas saistītas ar darbu gaitu objektā.

10.4. Ziņojumā jāietver:

10.4.1. informācija par esošo situāciju objektā, tuvākajā nākotnē plānoto un iepriekš noteikto darbu izpildi,

10.4.2. ieteicamās korekcijas, kas nepieciešamas, lai izlabotu vai samazinātu esošās vai potenciālās problēmas un iespējamos Darba procesa kavējumus un izmaksas,

10.4.3. informācija par iespējamajām izmaiņām darba programmā,

10.4.4. kalendārais laika grafiks (vēlams Microsoft Office Project 2003), kurā parādās darbu izpildes apjomi uz iesniegšanas dienu, kā arī jānorāda veicamie pasākumi lai darbus paveiktu laikā.

10.5. Ziņojumu paraksta Izpildītāja pārstāvis un iesniedz Pasūtītājam.

C. Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā

10.6. Izpildītājam jāsagatavo un jāīsteno satiksmes organizēšanas plāns, ja tas ir nepieciešams. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par Latvijas Republikā spēkā esošo satiksmes noteikumu un darba drošības normatīvo aktu ievērošanu.

D. Darba vadība un uzraudzība

10.7. Pasūtītājs Darba izpildes pārraudzībai ieceļ Pārstāvi. Pārstāvis sniedz norādījumus visās darbības jomās, kas saistītas ar Līgumā noteiktā Darba izpildīšanu. Izpildītājam ir jāsniedz atbalsts (informācija) pārraudzības veikšanai.

10.8. Izpildītājs, uzsākot Darbu, ieceļ līdz būvniecības darbu beigām atbildīgo personu – sertificētu būvdarbu vadītāju. Atbildīgo būvdarbu vadītāju var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.

10.9. Izpildītāja rīcībā ir jābūt sertificētiem speciālistiem, un Izpildītājam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā.

10.10. Piesaistītajiem sertificētajiem speciālistiem ir jābūt pieejamiem konkursa rezultātā noslēdzamā būvdarbu līguma izpildei, tajā skaitā, pretendentam jānodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja klātbūtne objektā būvdarbu norises laikā 4 (četras) darba dienas nedēļā, katru no šīm darba dienām objektā pavadot vismaz 2 (divas) stundas.
10.11. Izpildītājam ir jākoordinē veicamais Darbs.

E. Darba izpildes termiņi

10.12. Visi Darba termiņi ir noteikti Līguma 5.daļā un Darba izpildes laika grafikā. 

10.13. Izpildītāja pienākums ir sākt Darbu Līgumā noteiktajā termiņā.

10.14. Ja nepieciešams, Izpildītājs izstrādā izvērstus projekta dokumentācijas risinājumus (mezglu, detaļu risinājumi) un saskaņo tos ar projekta autoru.

10.15. Izpildes pamatā drīkst būt dokumentācija, kuru Pasūtītājs atzīmējis kā nodotu izpildei. Pasūtītāja akcepts neierobežo Izpildītāja atbildību un garantijas. Gadījumā, ja ir nepieciešamas kādas atkāpes no Projekta dokumentācijā noteiktā, tad tās ir veicamas tikai ar Pasūtītāja rakstisku akceptu un dokumentējamas Pušu pārstāvjiem tās parakstot.

F. Darba izpildes dokumentācija

10.16. Izpildītājam būvdarbu norise ir jāatspoguļo, aizpildot būvdarbu žurnālu latviešu valodā. Tajā jābūt ietvertiem visiem datiem, kuri ir nozīmīgi Darba izpildē un norēķinos.

G. Apakšuzņēmēji

10.17. Gadījumā, ja kādas Darba daļas izpildei Izpildītājam ir nepieciešams piesaistīt apakšuzņēmēju, tad savlaicīgi pirms Darba daļas, kuras veikšanai ir nepieciešams piesaistīt apakšuzņēmēju, Izpildītājs par to informē Pasūtītāju. Gadījumā, ja Pasūtītāja un Izpildītāja domas dalās, tad noteicošais ir Pasūtītāja viedoklis.

10.18. Izpildītājs drīkst nodot Darba daļu tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticētā Darba veikšanai, kā arī viņi ir izpildījuši likumos noteiktos pienākumus par nodokļu un sociālās apdrošināšanas maksājumiem. 

10.19. Pirms nodomātās Darba daļas uzticēšanas apakšuzņēmējam, Izpildītājam rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam Darba veids un apjoms, kā arī tam paredzētā apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese vai vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese. Ja Izpildītājs vēlas uzticēt tādu Darba daļu, kuru spēj izpildīt pats, viņam ir jāsaņem rakstiska Pasūtītāja piekrišana. Jebkurā gadījumā, kad Izpildītājs Darba veikšanai piesaista apakšuzņēmēju, tad vienīgi Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs Pasūtītājam par apakšuzņēmēja veikto Darbu tāpat kā par sevis veikto. Izpildītājs ir atbildīgs par visu savu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tai skaitā samaksas veikšanu, un Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību pret apakšuzņēmēju.

10.20. Apakšuzņēmēji un to nomaiņa rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Saskaņoto apakšuzņēmēju nomaiņa ir iespējama tikai ar rakstisku Pasūtītāja piekrišanu un to nomaiņai Izpildītājam jāiesniedz pamatojums.

10.21. Izpildītājam jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto Darba daļu nenodos tālāk, ja vien Pasūtītājs tam iepriekš nav piekritis un atbilstoši ir spēkā 10.17. un 10.20. punkts.

10.22. Būvniecības laikā Pasūtītājam ir tiesības pamatoti pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošus normatīvus aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par pamatotu apakšuzņēmēja nomaiņu.

10.23. Ja ir paredzams, ka Darba daļas izpildes aizkavēšanās vai pārtraukšana radīs sekas Līguma izpildei, tad Izpildītājam par to nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam. Ja viņš neveic šo paziņojumu, tad viņam jāatlīdzina Pasūtītājam radušies zaudējumi.

10.24. Jebkurā gadījumā Izpildītāja pienākums ir izpildīt Darbu Līgumā noteiktos termiņos. Ja Darbs tiek pārtraukts Izpildītāja vainas dēļ, tad Izpildītājam ir jākompensē Pasūtītājam radītie zaudējumi.

10.25. Izpildītājam ir jādod iespējas Pasūtītājam Darba izpildes laikā veikt izpildītā Darba vai tā daļu kontrolpārbaudes.

10.26. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Darba apjomu izpildi, kvalitāti un finanšu izlietošanu. Šādas pārbaudes nemazina Līgumā paredzēto Izpildītāja atbildību.

H. Kvalitātes un pārbaudes

10.27. Darba kvalitātes prasības, ko jāievēro Izpildītājam, nosaka Būvniecības likums, šis Līgums, būvnormatīvi, Latvijas Valsts standarti, Liepājas pilsētas saistošie noteikumi.

10.28. Visas, izņemot šī Līguma 10.30. punktā minētās, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu un Darba kvalitātes pārbaudes jāveic Izpildītājam uz sava rēķina.

10.29. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jāveic materiālu un Darba kvalitātes papildu pārbaudes. Ja papildu pārbaudes rezultātā nekādi defekti vai neatbilstības netiek konstatēti, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.

10.30. Pasūtītājs uz sava rēķina var veikt papildu Darba un materiālu kvalitātes pārbaudes.

10.31. Ja materiālu vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts defekts vai neatbilstība, tad Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā, uz sava rēķina un ar saviem materiāliem novērš defektu. Defektu novēršana nevar būt par pamatu līguma 5.6. punktā minētā Darba izpildes termiņa pagarināšanai.

10.32. Ja pārbaudes laikā tiek atklāts defekts vai neatbilstība, kas pārsniedz noteiktās robežas un Pasūtītāja ekspertīze apliecina, ka nav ekonomiski vai tehniski lietderīgi defektu vai neatbilstību novērst, Izpildītājs samaksā Pasūtītāja noteiktos zaudējumus atbilstoši būves vērtības vai ilgmūžības samazinājumam, nepārsniedzot jaunas būves vērtību, vai būvei tiek noteikts pagarināts garantijas termiņš ar garantijas nodrošinājumu par konstrukcijas atjaunošanas pilnu vērtību.

10.33. Pasūtītājs jebkurā brīdī var pieprasīt Izpildītājam uzrādīt būvdarbu rezultātā radušos būvatkritumu likumā noteiktajā kārtībā veiktu utilizāciju apliecinošus dokumentus, īpaši attiecībā uz kaitīgu vielu (piemēram, azbestu) saturošu būvgružu utilizāciju. Šādā gadījumā Izpildītājam prasītie dokumenti jāuzrāda nekavējoties vai ne vēlāk kā nākamajā darba dienā. Gadījumā, ja Izpildītājs minētajā termiņā attiecīgos dokumentus nevar uzrādīt, Pasūtītājam ir tiesības piemērot vienreizēju līgumsodu 1% apmērā no līgumcenas.

11. DARBA NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

11.1. Darbu var nepieņemt, ja tas ir nepilnīgi pabeigts vai atklāti būtiski trūkumi. Ja pieņemšana nenotiek minēto iemeslu dēļ, tad Izpildītājam pēc Darba pabeigšanas vai trūkumu novēršanas vēlreiz rakstiski ir jāpaziņo par Darba pabeigšanu Pasūtītājam. Darba pieņemšana neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma novērst konstatētos trūkumus, kā arī vēlāk konstatētos trūkumus.

11.2. Izpildītāja pienākums ir sagatavot Būvi nodošanai ar nodošanas – pieņemšanas aktu.

11.3. Izpildītājs atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 30.janvāra noteikumiem Nr.40 „Noteikumi par ēku energosertifikāciju” pirms būves nodošanas iesniedz Pasūtītājam ēkas energoefektivitātes sertifikātu.
11.4. Izpildītājam ar Darba izpildi saistītie dokumenti ir jāiesniedz Pasūtītājam. Dokumentiem jāpievieno Izpildītājam izsniegtās Darba izpildes atļaujas, pieņemšanas apliecības, slēpto darbu akti, materiālu kvalitāti apliecinošie dokumenti, pārbaudes apliecības, apkalpošanas un apkopes instrukcijas, iekārtu darbības apraksti, pases, ražotāju izsniegtie dokumenti, inventarizācijas lieta un tml.

11.5. Izpildītājam pielietojamo iekārtu, materiālu apkalpošanas, apkopes un darbības aprakstus un vadības instrukcijas jāiesniedz latviešu valodā.

11.6. Līdz Būves nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim Izpildītājs nodrošina veiktā Darba uzturēšanu un saglabāšanu.

12. GARANTIJAS

12.1. Izpildītājs garantē veiktā Darba un materiālu kvalitāti 5 (piecu) gadu laikā pēc nodošanas pieņemšanas akta par objekta pieņemšanu parakstīšanas.

12.2. Garantijas laiks stājas spēkā pēc objekta nodošanas Pasūtītājam.

12.3. Ja garantijas laikā tiek konstatēti defekti, kas radušies Izpildītāja nekvalitatīva darba rezultātā vai izmantojot nekvalitatīvus materiālus un izejvielas, kā arī pieļauto kļūdu rezultātā, tad Izpildītājam bez maksas tie jānovērš.

12.4. Garantijas termiņā konstatēto defektu novēršanas laiki tiek noteikti Pusēm vienojoties.

12.5. Ja Puses nevar vienoties par defekta esamību, tad tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts. Eksperta pakalpojumus apmaksā tā Puse, kurai eksperta lēmums bijis nelabvēlīgs.

12.6. Ja Izpildītājs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos trūkumus un defektus vai nenovērš tos noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uzdot trešajai personai. Izpildītājs sedz Pasūtītājam visus zaudējumus un būvdarbu izmaksas, kas radušās no savlaicīgas garantijas darbu neizpildes.

12.7. Ja Izpildītājs atsakās segt Pasūtītājam garantijas laika remontdarbu izmaksas, tad Pasūtītājam ir tiesības vērsties tiesā par zaudējumu piedziņu.

13. PUŠU ATBILDĪBA

A. Līgumsodi

13.1. Ja Izpildītājs ir pārsniedzis Līguma 5.6. punktā noteikto izpildes termiņu, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavētu darba dienu. 

13.2. Pasūtītājs par Līgumā paredzēto maksājumu saistību kavējumu, maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no laikā nesamaksātās naudas summas par katru nokavētu darba dienu.

13.3. Izpildītājs par līguma 5.3.punktā noteiktā termiņa kavējumu maksā līgumsodu 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavētu darba dienu.

13.4. Izpildītājs par līguma 5.4.punktā noteiktā termiņa kavējumu maksā līgumsodu 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavētu darba dienu.

13.5. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs neievēro Līguma 10.11.punktā minēto pienākumu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam vai Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu 2% (divu procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

13.6. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas.

13.7. Tālākie norēķini starp Izpildītāju un Pasūtītāju tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas.

13.8. Ja Izpildītājam jāmaksā līgumsods Pasūtītājam, Pasūtītājs iesniedz rēķinu Izpildītājam.

B. Zaudējumi

13.9. Ja Darba izpildes laikā Izpildītāja vainas dēļ tiek nodarīti materiāli zaudējumi Pasūtītājam, tad Izpildītājs samaksā šos zaudējumus 5 (piecu) darba dienu laikā, savstarpēju norēķinu veidā, pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas. Strīdus gadījumā tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura pakalpojumus apmaksā vainīgā puse.

13.10. Ja trešā persona nodara Izpildītājam zaudējumus, Pasūtītājs par to nav atbildīgi. Izpildītāja prasības pret zaudējuma radītāju netiek ierobežotas.

13.11. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā trešajai pusei, un Izpildītājs sedz tos.

C. Bojājumu un bojāejas risks

13.12. Izpildītājam ir jāpieņem un jāpārņem iepriekš izbūvētas un pasūtītas būves daļas, iekārtas u.c., ko viņa rīcībā nodod Pasūtītājs. Pēc pārņemšanas bojājumu un bojāejas risks pāriet Izpildītāja ziņā. Izpildītājam pirms Darba uzsākšanas ir jāpārliecinās par Būvlaukumā un uz tā izbūvēto komunikāciju, konstrukciju drošību. Izpildītājam jākonstatē, vai viņš var veikt Darbu bez draudiem, ka komunikācijā un konstrukcijā varētu rasties bojājumi un/vai defekti. Iespējamie iebildumi pirms Darba uzsākšanas rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam. Vēlākas iebildes netiek ņemtas vērā.

D. Defekti

13.13. Par garantijas laikā konstatētajiem defektiem tiek sastādīts abu Pušu parakstīts defekta akts. Izpildītājs defektus novērš saskaņā ar līguma XII nodaļas nosacījumiem.

13.14. Izpildītājs Līguma izpildes gaitā un Līguma noteiktā garantijas laikā atbild par savu piesaistīto apakšuzņēmēju veikto Darbu, kā arī par viņu pieļautām kļūdām. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Izpildītāja nodarbināto apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.

13.15. Izpildītājs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Darba veikšana sakarā ar Izpildītāja un/vai apakšuzņēmēju pieļautiem Līguma un normatīvo aktu pārkāpumiem.

13.16. Autoruzraudzības un būvuzraudzība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par izpildītā Darba kvalitāti, atbilstību tehniskajai dokumentācijai, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

13.17. Puses nav atbildīgas par savu saistību pilnīgu vai daļēju neizpildīšanu, ja cēlonis ir nepārvarama vara.

14. LĪGUMA IZBEIGŠANA

14.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, nemaksājot Izpildītājam līgumsodu, bet brīdinot par Līguma izbeigšanu Izpildītāju rakstiski 2 (divas) nedēļas iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus, šādos gadījumos:

14.1.1. ja Izpildītājs atkārtoti nav novērsis Pasūtītāja Darba pārbaudes vai uzraudzības rezultātā atklātos defektus vai iebildumus pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;

14.1.2. ja Izpildītājs Darba izpildes gaitā atkārtoti neievēro tehnisko dokumentāciju un tā izmaiņu prasības, Līguma noteikumus, izmanto nesertificētus vai nekvalitatīvus materiālus, izstrādājumus un iekārtas vai pieļauj, ka Darbu veic speciālisti bez attiecīgas kvalifikācijas, licences, darba atļaujas, pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;

14.1.3. ja Izpildītājs kavē Līguma 5.3.punktā noteikto dokumentu iesniegšanas termiņu vairāk kā 10 (desmit) darba dienas;

14.1.4. ja Izpildītājs kavē Līguma 5.4.punktā noteikto darbu uzsākšanas termiņu vairāk kā 10 (desmit) darba dienas.

14.2. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar 14.1.punktu, Izpildītājam jāmaksā Pasūtītājam līgumsods 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas.

14.3. Puses vienojas, ka Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot Pasūtītāju 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja Pasūtītājs neizpilda tam noteiktās maksājuma saistības ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus pēc kārtas.

14.4. Gadījumā, ja Izpildītājs izbeidz Līgumu 14.3.punktā paredzētajā kārtībā, tad Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Izpildītāja paziņojumā par Līguma izbeigšanu norādītā mēneša termiņa, veic visus Izpildītājam nesamaksātos maksājumus, kas pamatojas ar ikmēneša izpildītā Darba aktiem un līgumsodiem.

14.5. Ja Pasūtītājs 1 (viena) mēneša laikā no Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas veic Izpildītājam visu kavēto maksājumu un līgumsodu samaksu, tad Izpildītājam ir pienākums veikt Līgumā paredzēto Darbu, pagarinot Būves nodošanas termiņu par tik dienu skaitu, par cik bija apturēta Darba izpilde.

15. KONFIDENCIALITĀTE

15.1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotiem, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par citas Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

15.2. Pusēm ir tiesības sniegt informāciju saviem apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, darbiniekiem un pārstāvjiem, ja tā šī informācija ir nepieciešama Līguma izpildei. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku, apakšuzņēmēju vai trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā.

15.3. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu.

15.4. Līguma 15.daļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš.

16. NEPĀRVARAMA VARA

16.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē Līguma izpildi un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas vai nav varējušas paredzēt, kā arī tie apstākļi, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.

16.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Pušu pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

16.3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto apstākļu beigšanos.

17. PĀRSTĀVJI UN KONTAKINFORMĀCIJA

17.1. Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi ir Armands Tauriņš, tālr.: 29368590, e-pasts: armandstaurins@inbox.lv
17.2. Izpildītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un pabeigšanu ir: …. 

17.3. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē visas Puses par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

17.4. Līguma 17.daļā minētie (kā arī turpmāk rakstiski norādītie) Pušu pārstāvji ir tiesīgi parakstīt būvdarbu veikšanas dokumentus, kas saistīti ar Līguma izpildi un kuriem saskaņā ar Līgumu nepieciešama Puses piekrišana (paraksts), izņemot savstarpējo norēķinu finanšu dokumentus.

18. STRĪDI

Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līgumu. Ja vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiek atrisināti saskaņā Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesā.

19. DAŽĀDI NOTEIKUMI

Izpildītājs drīkst veikt publikācijas par veicamo Darbu tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu.

20. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

20.1. Visi pielikumi Līgumam ir tā neatņemama sastāvdaļa. Pēc Līguma parakstīšanas pievienotie pielikumi stājas spēkā ar to parakstīšanas brīdi. 

20.2. Pretrunu gadījumā starp Līguma un/vai tā pielikumu dažādajiem noteikumiem vēlāks noteikums atceļ iepriekš pieņemtu, un speciāls noteikums atceļ vispārēju noteikumu.

20.3. Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju vienošanos. Šādi grozījumi ir jāveic rakstiski. Grozījumi stājās spēkā no to parakstīšanas brīža. Visi grozījumi Līgumā jāparaksta personām, kas attiecīgo grozījumu dokumentu parakstīšanas brīdi ir tiesīgs (saskaņā ar Pušu Statūtiem, citiem dokumentiem, likumu un pilnvaru) parakstīt Puses vārdā šādus dokumentus.

20.4. Pusēm ir tiesības nodot savas Līguma saistības trešajām personām vienīgi ar Pušu rakstisku piekrišanu.

20.5. Termini un virsraksti Līgumā ir domāti vienīgi Līguma satura atspoguļošanai.

20.6. Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs.

21. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Pielikums Nr.4

Informācija par BŪVDARBU VADĪTĀJIEM

	Pienākumi līguma izpildē*
	Speciālista vārds, uzvārds
	Kvalifikācija
	Sertifikāts (sertifikāta izdevējs, numurs, derīguma termiņš)
	Persona, kuru pārstāv **
	Līgumattiecību pamats ***

	Atbildīgais būvdarbu vadītājs
	
	
	
	
	

	Speciālo būvdarbu vadītāji:
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Atbildīgais par darba drošību
	
	
	
	
	


* Pretendents norāda līguma izpildē iesaistītos būvdarbu vadītājus, nodrošinot visas normatīvo aktos noteiktās prasības (Būvniecības likuma 10.pants)

** norāda, vai piesaistītais speciālists ir 

A pretendenta (piegādātāj vai piegādātāju apvienības) Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss

C apakšuzņēmēja - komersanta Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss

D apakšuzņēmējs persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē

*** norāda, uz kāda līguma pamata speciālists ir piesaistīts personai, kuru pārstāv

A darba līgums

B uzņēmuma līgums

C cits (norādīt, kāds)

	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	z.v.

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	


2011.gada ____.______

Pielikums Nr.5

Atbildīgā būvdarbu vadītāja noslogotības raksturojums

	Atbildīgais būvdarbu vadītājs
	
	

	
	Vārds uzvārds
	Sertifikāta numurs

	Objekti, kuros atbildīgais būvdarbu vadītājs ir noslogots kā būvdarbu vadītājs vai atbildīgais būvdarbu vadītājs

laika posmā no 2011.gada 1.jūnija līdz 2011.gada 1.decembrim

	Pasūtītājs
	Objekts
	Plānotais objekta nodošanas ekspluatācijā laiks

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Ar šo apliecinu, ka šajā dokumentā ir uzskaitīti visi objekti, kuros laika posmā no 2011.gada1.jūnija līdz 2011.gada 1.decembrim  man ir jāveic būvdarbu vadītāja vai atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumi.

Apliecinu, ka gadījumā, ja šī iepirkuma rezultātā būvdarbu līgums tiktu piešķirts ____________________ (pārstāvētā pretendenta nosaukums), apņemos pildīt atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus objektā atbilstoši līguma noteikumiem.

	Nominētā atbildīgā būvdarbu vadītāja paraksts:
	

	vārds, uzvārds 
	


2011.gada ____.______

Pielikums Nr.6

Kalendārā darbu izpildes grafika forma

	
	Pasūtītājs: 
	Liepājas mākslas vidusskola
	
	
	
	
	
	

	
	Izpildītājs:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objekts:
	Objekta nosaukums
	
	
	
	
	
	
	

	
	Adrese:  
	Objekta adrese
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Kalendārais darbu izpildes grafiks
	
	
	

	
	
	
	
	

	N.p.k.
	Izmaksas
	Darbu nosaukums

(pēc darbu veida)
	Nedēļas pēc darbu sākuma (papildina ar nepieciešamo nedēļu skaitu atbilstoši piedāvātajam izpildes termiņam)
	Nedēļa līdz darbu pabeigšanai

	
	
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kopā
	        Ls
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Darbinieku skaits objektā (attiecīgajā darbu nedēļā)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sastādīja:
	
	
	
	
	
	


	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	z.v.

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	


2011.gada ____.______

Pielikums Nr.7

Pēdējo 5 (piecu) gadu laikā īstenoto būvdarbu līgumu saraksts

	Nr.p.k.
	Pasūtītājs
	Līguma priekšmets
	Līguma summa
	Galvenie darbu veidi
	Darbu izpildes termiņš (nedēļās)
	Objekta nodošanas ekspluatācijā datums
	Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	z.v.

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	


2011.gada ____.______

1

